



COMUNE DI DIANO MARINA

PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE 5° LAVORI PUBBLICI –MANUTENZIONE UFFICIO LAVORI PUBBLICI

N°. 90 Registro del Servizio	N°. 502 Registro Generale
Del 19/06/2020	Del 19/06/2020

OGGETTO: EVENTO METEO AVVERSO DEL 22-24 NOVEMBRE 2019. LAVORI DI SOMMA URGENZA NECESSARI ED INDIFFERIBILI PER FAR FRONTE AL MOVIMENTO FRANOSO VERIFICATOSI SUL VERSANTE ROCCIOSO DI CAPO BERTA TRA LA S.S. N. 1 E LA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA”. DETERMINA DI IMPEGNO DITTA: C.E.M.A. S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA € 236.142,53= – CIG 8261877C92

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che nel territorio comunale, in data 22-24 novembre 2019 si sono verificati eventi eccezionali e imprevedibili connessi a eventi metereologici di carattere straordinario, registrati dai bollettini di allerta meteo emanati dall’Arpal, che hanno reso necessario l’attivazione di interventi urgenti volti a salvaguardare la sicurezza pubblica;

RICHIAMATA integralmente:

- l’Ordinanza sindacale n. 227 del 04/12/2019 con la quale è stato disposto, nei confronti dei Responsabili dei Settori 5[^] e 7[^], di porre in essere tutte le iniziative necessarie al monitoraggio, coordinamento ed esecuzione degli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità e per la tutela della salute e del servizio pubblico, avvalendosi anche delle procedure di somma urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., con l’ausilio del personale dipendente e di professionalità esterne tecniche e specialistiche, mediante ditte specializzate individuate sulla base della disponibilità offerta;
- la Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019 “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019, ai territori della Regione Liguria interessati dagli

eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 291 in data 12/12/2019;

- la Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri 17 gennaio 2020 “Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi per i territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 24 del 30/01/2020;
- l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 17 dicembre 2019 “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 299 del 21/12/2019;

RICHIAMATA altresì:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 23/12/2019 con la quale si è tra l’altro:
 - approvato il verbale di somma urgenza del 05/12/2019 “Lavori di somma urgenza necessari ed indifferibili per far fronte al movimento franoso verificatosi sul versante roccioso di Capo Berta tra la S.S. n. 1 e la ex S.S. n. 449 denominata “Incompiuta”;
 - approvata la perizia giustificativa della spesa predisposta ai sensi dell’art. 163 del d.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. dal tecnico incaricato Ing. Riccardo Martini, supportato per gli aspetti geologici dal Dott. Geol. Flavio Saglietto, depositata agli atti, ammontante ad € 303.460,24, spesa imputata sul Capitolo di Spesa n. 2106036 dell’esercizio finanziario Anno 2019;
 - approvato l’affidamento alla ditta C.E.M.A. S.r.l., avvenuto in somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del d.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., dando inoltre atto che gli interventi di cui sopra sono stati avviati, e che è stato dato corso ai primi lavori inerenti al contenimento del pericolo immediato grave e riconoscibile, salvaguardando così la pubblica incolumità;
 - dato mandato al Sindaco ed al Responsabile Unico del Procedimento, affinché si attivino, ciascun o per quanto di competenza, per la richiesta dei fondi necessari per fronteggiare la predetta emergenza alla Regione Liguria, con le modalità di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1562 del 16 dicembre 2011, specificatamente assunta per le situazioni di emergenza come quella in essere e finalizzata a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nei territori colpiti da eventi calamitosi, secondo il disposto di cui al Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 ed alla legge regionale 17 Febbraio 2000, n. 9 “Adeguamento della disciplina ed attribuzione delle funzioni amministrative in materia di Protezione Civile ed Antincendio”;
 - deciso di sottoporre al Consiglio Comunale la regolarizzazione dei lavori pubblici di somma urgenza *de quo*, con le procedure previste dall’articolo 194, comma 1 lett. e) del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a prescindere dalla circostanza che il capitolo di spesa presenti o meno disponibilità finanziaria;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 27/12/2019 con la quale si è, tra l’altro:
 - riconosciuto, ai sensi dell’art. 191, comma 3 e 194, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 la legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di € 303.460,24 per la somma urgenza *de quo*;

- impegnato la somma di € 303.460,24 per il pagamento del debito in oggetto le cui risorse sono allocate Cap. 2106036 denominato “Ripristino danni alluvionali eventi meteorologici novembre 2019”;

PRESO ATTO che:

- gli interventi di somma urgenza di cui sopra rientrano nel Piano degli Interventi prioritari Somma Urgenza di cui al Decreto del Commissario Delegato n. 1/2020, notificato il 28/02/2020 da parte di Regione Liguria – Settore Protezione Civile;
- detto contributo per questo Comune ammonta ad € 303.460,24;
- all'intervento è stato attribuito il CUP E13H19000760001;

TENUTO CONTO che:

- occorre provvedere al finanziamento dei lavori di “Lavori di somma urgenza necessari ed indifferibili per far fronte al movimento franoso verificatosi sul versante roccioso di Capo Berta tra la S.S. n. 1 e la ex S.S. n. 449 denominata “Incompiuta” avente un importo pari a € 245.500,00, oltre € 9.217,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, esclusa l'IVA 22% di legge;
- all'importo di € 245.500,00 è stato applicato il ribasso del 20,00% su € 134.512,60 e del 30,864% su € 110.987,40 per un totale pari a € 61.157,67, in applicazione del comma 3, art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., pertanto l'importo aggiudicato risulta essere € 193.559,45 di cui € 9.217,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, esclusa l'IVA 22% di legge;

CONSIDERATO che l'importo previsto per i suddetti lavori è stato previsto all'interno del quadro economico allegato alla Perizia Giustificativa approvata;

RICHIAMATA la Determinazione di questo Servizio n. 43 del 31/03/2020 con la quale era stato impegnato l'importo di € 236.142,53= compresa IVA 22% a favore della Ditta C.E.M.A. S.R.L. Costruzioni Edili Marittime Autostradali con sede legale in Chiavari (GE), via Nino Bixio 18/1° - p.IVA 03242880106 per l'esecuzione dei lavori, giusto Verbale di Somma Urgenza del 05/12/2019, di “Lavori di somma urgenza necessari ed indifferibili per far fronte al movimento franoso verificatosi sul versante roccioso di Capo Berta tra la S.S. n. 1 e la ex S.S. n. 449 denominata “Incompiuta”;

CONSIDERATO che tale Determinazione ha avuto parere negativo dalla Ragioneria relativamente alla liquidazione di spesa perché “occorre attendere la Deliberazione di riaccertamento”;

ATTESO che con atto n. 71 del 04/05/2020 la Giunta Comunale ha deliberato l'atto di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che pertanto è attualmente possibile procedere con la formalizzazione di un nuovo atto in sostituzione di quello precedente;

RITENUTO pertanto di assumere con il presente atto impegno di spesa di € 236.142,53= compresa IVA 22% a favore della Ditta C.E.M.A. S.R.L. Costruzioni Edili Marittime Autostradali con sede legale in Chiavari (GE), via Nino Bixio 18/1° - p.IVA 03242880106, spesa da imputare al Capitolo 2106036 del corrente esercizio finanziario provvisorio ove è già stata eseguita la prenotazione complessiva per l'opera in oggetto n. 1266;

DATO ATTO inoltre:

- che in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all’Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG): 8261877C92;
- di aver verificato la regolarità contributiva dell’Operatore economico attraverso DURC rilasciato dalla piattaforma dedicata;

CONSIDERATO che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- della Deliberazione della G.C. n° 25 del 31.01.2020;
- del Decreto Sindacale n. 11 del 10.03.2020 di conferimento della responsabilità della posizione organizzativa dall’11.03.2020 sino al 31.12.2020;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.e ii. – Codice dei contratti;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs. 18.08.2000 n. 267;

Tanto premesso,

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche sotto il profilo motivazionale.
2. **DI PROCEDERE** ad assumere l’atto di spesa pari a € 236.142,53= compresa IVA 22% a favore della Ditta C.E.M.A. S.R.L. Costruzioni Edili Marittime Autostradali con sede legale in Chiavari (GE), via Nino Bixio 18/1° - p.IVA 03242880106 per l’esecuzione dei lavori, giusto Verbale di Somma Urgenza del 05/12/2019, di “Lavori di somma urgenza necessari ed indifferibili per far fronte al movimento franoso verificatosi sul versante roccioso di Capo Berta tra la S.S. n. 1 e la ex S.S. n. 449 denominata “Incompiuta”.
3. **DI IMPUTARE** la spesa di cui al Punto 2 - codice CIG 8261877C92 - al Capitolo 2106036 del corrente esercizio finanziario provvisorio ove è già stata eseguita la prenotazione complessiva per l’opera in oggetto n. 1266.
4. **DI DISPORRE** che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione.

5. **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione **annulla e sostituisce** integralmente la Determinazione del Settore 5 – Servizio Lavori Pubblici n. n. 43 del 31/03/2020.
6. **DI DARE ATTO** altresì che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata esclusivamente all'acquisizione del visto di cui all'art. 151 comma 4° del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

AVVERTE

che, ai sensi del 4° comma dell'articolo 3 della legge n. 241 dello 07/08/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

1. giurisdizionale al T.A.R. della Liguria ai sensi dell'art. 2, lett. b), e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
2. straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 1199 del 24/01/1971.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5^
Ing. Danilo MURAGLIA