



COMUNE DI DIANO MARINA

Provincia di Imperia

“Riviera dei Fiori”

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
772	14/09/2023

Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione

Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO:	CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA INSISTENTE SULLA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA” . CUP: E11B22000290001, CIG: 997219861E. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DEMA SRL VIA CHAMBERY, 51 11100 AOSTA (AO), P.IVA: 01191640075.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V

Attesa la propria competenza ai sensi:

- della Deliberazione della G.C. n° 154 del 26/11/2021;
- del Decreto Sindacale n° 25 del 02/05/2023 di conferimento della responsabilità della posizione organizzativa;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 20.12.2022 con la quale si è approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1 D. Lgs. n. 267/2000), immediatamente eseguibile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 27.12.2022 con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011), immediatamente eseguibile;

Visto:

- il Decreto n° 11/2022 del Presidente della Regione Liguria ai sensi delle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n° 831 del 4 gennaio 2022, n° 621-622 del 2019 e n° 647/2020;
- il successivo “secondo piano stralcio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) ai sensi dell’art. 25 comma 2 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n° 1”, approvato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile per complessivi n° 94 interventi per un importo pari ad € 32.320.708,10 e che questo Comune ha ottenuto un finanziamento pari ad € 2.000.000,00, per la realizzazione di interventi di consolidamento del versante in frana insistente sulla ex S.S. N.449 denominata “Incompiuta” – CUP E11B22000290001;

Richiamata:

- la Delibera della Giunta Comunale N.43 del 15/03/2023 che ha approvato il progetto definitivo del consolidamento del versante in oggetto;
- la Determina del Settore V - LL PP che, a seguito della positiva verifica e validazione del progetto esecutivo, ha approvato lo stesso e avviato il procedimento finalizzato alla stipula del contratto per eseguire l’intervento;

Considerato che, stante l’importo dei lavori di cui trattasi, è stato conferito mandato alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Imperia relativamente alla procedura di gara;

Atteso che la presentazione delle offerte, per la gara di cui trattasi, si è conclusa in data 21/08/2023 e che lo stesso giorno dalle ore 12,30 si è svolta la prima seduta pubblica;

Visti i verbali N.1 e N.2 delle sedute pubbliche, redatti dalla commissione di gara rispettivamente in data 21/08/2023 e 29/08/2023 dai quali si evince che il seggio propone di aggiudicare la gara in oggetto a favore della Ditta DEMA srl a socio unico con sede legale in Via Chambery n.51 – 11100 Aosta (AO) P.Iva 01191640075;

Considerato che la SUA IM effettuato la verifica dei requisiti e in data 08/09/2023 ha trasmesso le certificazioni in atti prot. n. 20515/2023;

Richiamato il quadro economico del progetto esecutivo che si riporta integralmente:

QUADRO ECONOMICO

Lavori a base d'asta	
Lavori in parete rocciosa	€ 105.757,42
Barriere paramassi	€ 932.151,40
Muro - vallo paramassi	€ 356.721,29
Economie	€ 29.097,97
<i>Lavori soggetti a ribasso</i>	<i>€ 1.423.728,08</i>
Oneri della sicurezza	€ 19.431,18
TOTALE LAVORI	€ 1.443.159,26
Somme a disposizione della Stazione appaltante:	
1 Spese tecniche per incarichi esterni	€ 151.500,00
2 Espropri	€ 4.280,34
3 Contributo previdenziale 4%	€ 6.060,00
4 Incentivi per le funzioni tecniche (art.113 D.lgs 50/2016)	€
28.863,19	
5 Risoluzione interferenze	€ 13.000,00
6 IVA 22% sui lavori	€
317.495,04	
7 IVA 22% sulle spese tecniche	€ 34.663,20
8 Contributo ANAC	€ 600,00
9 Arrotondamenti	€ 378,98
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>€ 556.840,74</i>
TOTALE	€ 2.000.000,00

Dato atto che il quadro economico di aggiudicazione, a seguito del ribasso del 4,87% contenuto nell'offerta presentata dalla Ditta DEMA, risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI	
Importo lavori a seguito di ribasso	€ 1.355.673,88
Oneri della sicurezza	€ 19.431,18
TOTALE LAVORI	€ 1.375.105,06
Somme a disposizione della Stazione appaltante:	
1 Spese tecniche per incarichi esterni	€ 151.500,00
2 Espropri	€ 4.280,34
3 Contributo previdenziale 4%	€ 6.060,00
4 Incentivi per le funzioni tecniche (art.113 D.lgs 50/2016)	€
28.863,19	
5 Risoluzione interferenze	€ 13.000,00

6 IVA 22% sui lavori	€
302.523,11	
7 IVA 22% sulle spese tecniche	€ 34.663,20
8 Contributo ANAC	€ 650,00
9 Arrotondamenti	€ 378,98
10 Economie derivanti dal ribasso offerto	€ 82.976,12
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>€ 624.894,94</i>
TOTALE	€ 2.000.000,00

Considerato che necessita procedere all'approvazione dei verbali di gara sopra citati nonché all'aggiudicazione in via definitiva all'Impresa;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i., con particolare riferimento all'art. 107, commi 1-2-3-6, all'art. 109 comma 2 e all'art. 183;
- il D. Lgs. n. 36/2023 e il D.Lgs. n.50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., nella parte ancora in vigore;
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni)
- il D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni)
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

- 1) **di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di approvare** i verbali delle sedute pubbliche stilati in data 21/08/2023 e 29/08/2023 dalla commissione di gara;
- 3) **di approvare** ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d.lgs 36/2023, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale n. 2 della seduta del 11/05/2023 trasmesso dalla S.U.A. della Provincia di Imperia prot. in atti n. 19720 del 30/08/2023, dal quale emerge che la commissione di gara propone l'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'Impresa DEMA srl con sede in Via Chambery, n. 51 11100 Aosta (AO), P.IVA: 01191640075;
- 4) **di dare atto** che sono stati svolte le verifiche sui requisiti con esito favorevole da parte della SUA Provinciale di Imperia e che i certificati sono stati acquisiti agli atti con prot. n. 20515 dell' 08/09/2023;
- 5) **di aggiudicare** in via definitiva, con efficacia immediata, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di consolidamento del versante in frana insistente sulla ex S.S. N.449 denominata "Incompiuta" – CUP E11B22000290001 all'Impresa DEMA srl con sede in Via Chambery, n. 51 11100 Aosta (AO), P.IVA: 01191640075, che ha offerto un ribasso del 4,87% sull'importo dei

lavori soggetto a ribasso, per un complessivo pari ad € 1.375.105,06 (compresi oneri sicurezza, oltre IVA ai sensi di legge al 22%);

6) **di approvare**, il conseguente quadro economico di aggiudicazione rimodulato come segue:

**QUADRO ECONOMICO
QUADRO ECONOMICO**

LAVORI	
Importo lavori a seguito di ribasso	€ 1.355.673,88
Oneri della sicurezza	€ 19.431,18
TOTALE LAVORI	€ 1.375.105,06
Somme a disposizione della Stazione appaltante:	
1 Spese tecniche per incarichi esterni	€ 151.500,00
2 Espropri	€ 4.280,34
3 Contributo previdenziale 4%	€ 6.060,00
4 Incentivi per le funzioni tecniche (art.113 D.lgs 50/2016)	€
28.863,19	
5 Risoluzione interferenze	€ 13.000,00
6 IVA 22% sui lavori	€
302.523,11	
7 IVA 22% sulle spese tecniche	€ 34.663,20
8 Contributo ANAC	€ 650,00
9 Arrotondamenti	€ 378,98
10 Economie derivanti dal ribasso offerto	€ 82.976,12
<i><u>Totale somme a disposizione</u></i>	<i><u>€ 624.894,94</u></i>
TOTALE	€ 2.000.000,00

7) **di dare atto** che ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 36/2023:

-il contratto d'appalto verrà stipulato in forma scritta, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante e avverrà, entro i successivi 60 giorni divenuta efficace l'aggiudicazione;

- la stazione appaltante applicherà il comma 3, punto d) che prevede la possibilità di stipulare il contratto prima di 35 giorni a partire dalla comunicazione di aggiudicazione;

- l'imposta di bollo relativa alla stipula del contratto che l'appaltatore è tenuto a versare ammonta a € 250,00 ai sensi dell'allegato I.4, tabella A, visto l'importo del contratto;

8) **di dare atto** che ai sensi degli art. n.17 comma 8 e n.50 comma 6, l'esecuzione del contratto inizierà prima della stipula del contratto, stante la necessità di rendicontare il contributo con cui l'opera è finanziata entro il 26/11/2023;

9) **di impegnare** l'importo complessivo pari ad € 1.677.628,17 (comprensivo di IVA) a favore dell'Impresa DEMA srl con sede in Via Chambery, n. 51 11100 Aosta (AO), P.IVA: 01191640075,

per l'appalto relativo agli interventi di consolidamento del versante in frana insistente sulla ex S.S. N.449 denominata "Incompiuta" – CUP E11B22000290001, trovando copertura al Capitolo di spesa n. 2701831 del corrente esercizio finanziario;

10) **di impegnare** la somma di € 23.090,55 quale incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e del regolamento comunale, a favore del personale Settore V Lavori Pubblici e Manutenzione, trovando copertura al Capitolo di spesa n. 2701831 del corrente esercizio finanziario;

11) **di dare atto** che gli incentivi di cui al punto precedente sono così ripartiti:

- l'80% pari a € 18.472,44 in favore del personale del Settore V
- il 20% pari a € 4.618,11 per il fondo innovazione e formazione

12) **di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Diano Marina, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi" ai sensi di legge.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. della Liguria ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Segretario Comunale e
Resp Settore V – LL PP
Dott.ssa Monica Veziano

Il Segretario Comunale
Monica Veziano / ArubaPEC S.p.A.

Atto firmato Digitalmente