



## COMUNE DI DIANO MARINA

Provincia di Imperia

“Riviera dei Fiori”

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
769	13/09/2023

### Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione

#### Ufficio Lavori Pubblici

<b>OGGETTO:</b>	<b>PROGETTO PNRR [M2C4/INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI PER PICCOLE OPERE (ARTICOLO 1, COMMI 29 E SS., L. N.160/2019, PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2024)] FINANZIATO DALL'UE - NEXT GENERATION EU. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE – SOSTITUZIONE SERRAMENTI. CUP: E13I22000360006. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALLA DITTA COMETAL SRL, P. IVA 02348690047, CON SEDE LEGALE IN VIA BERTOLE, CIV. 29, MONESIGLIO (CN). IMPEGNO DI SPESA EURO € 64.006,93. CIG A00B66CADF</b>
-----------------	---

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**ATTESA** la propria competenza ai sensi:

- della Deliberazione della G.C. n° 154 del 26/11/2021;
- del Decreto Sindacale n° 25 del 02/05/2023 di conferimento della responsabilità della posizione organizzativa;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 20.12.2022 con la quale si è approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1 D. Lgs. n. 267/2000), immediatamente eseguibile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 27.12.2022 con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011), immediatamente eseguibile;

### **PREMESSO** che:

- l'Amministrazione Comunale intende procedere alla riqualificazione energetica della sala consiliare del palazzo comunale sito in Piazza Martiri della Libertà civ. 3 tramite la sostituzione dei serramenti esterni;
- questo Comune è beneficiario di un finanziamento PNRR M2C4/Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni per Piccole Opere (articolo 1, commi 29 e ss., L. n. 160/2019, per gli anni dal 2020 al 2024) finanziato dall'UE-NEXT GENERATION EU dell'importo di € 70.000,00 per l'anno 2023;
- il suddetto finanziamento è riservato alle Province, alla Città Metropolitana di Genova, ai Comuni liguri con popolazione superiore ai 2.000 ed inferiore ai 40.000 abitanti;
- con deliberazione della Giunta Comunale, n. 40 del 07/03/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo a firma dell'Ing. Alberto Giacosa per la riqualificazione energetica di tutto il palazzo comunale CUP E14J23000200002;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 735 del 22/08/2021, con la quale è stato disposto di affidare all'Arch. Chiara Cussa, C.F.: CSSCHR95R70I470I, P. IVA: 03889660043, con studio in Via della Vittoria 17 - 12038 Savigliano (CN), la stesura del progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di € 2.030,80;

**ACCERTATO** che l'importo impegnato a favore del progettista di € 2.030,80, con imputazione al capitolo di spesa n. 2106910, imp. n. 932/1-2023, riporta erroneamente l'IVA in quanto non dovuta;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere a rettificare quanto riportato nella determinazione n. 735 del 22/08/2021, riducendo l'importo impegnato da € 2.030,80 a € 1.664,00;

**RICHIAMATA**, altresì, la propria determinazione n. 36 del 12/01/2023 con la quale è stato disposto di affidare al Geom. Carlo Novello, con studio a Toirano (SV), Via P. Mainero, 2562, P.IVA 01473730099, iscritto al Collegio dei Geometri di Savona n. 1473, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;

### **VISTI:**

- il progetto esecutivo redatto dall'arch. Chiara Cussa, in atti prot. n. 19692 del 30/08/2023 - dell'importo complessivo di € 70.000,00 - composto dai seguenti elaborati:
  - a) Relazione tecnica All. 1;
  - b) Inquadramento cartografico All. 2;
  - c) Stato attuale: planimetrie e prospetti All. 3
  - d) Progetto: planimetrie e prospetti All. 4
  - e) Progetto: abaco serramenti All. 4.1
  - f) Computo metrico estimativo All. 5
  - g) Elenco prezzi unitari All. 6
  - h) Quadro economico All. 7
  - i) Capitolato generale d'appalto All. 8.1
  - l) Capitolato speciale d'appalto All. 8.2
  - m) Schema di contratto d'appalto All. 9
  - n) Crono programma All. 10
- o) Piano di manutenzione dell'opera All. 11
  - p) Incidenza della manodopera All. 12
  - q) Relazione CAM All. 13
  - r) Relazione DNSH All. 14
- gli elaborati integrativi relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, redatti dal geom. Carlo Novello, in atti prot. n. 20533 del 11/09/2023, consistenti in: cronoprogramma (diagramma di gantt), fascicolo con le caratteristiche dell'opera (art. 91 comma 1b, allegato XVI del D. lgs 81/2008 e ss.mm.ii), piano per la prevenzione in cantiere del virus covid-19, piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), planimetria di cantiere;
- la delibera della Giunta Comunale n. 119 del 07/09/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE – SOSTITUZIONE SERRAMENTI. CUP: E13I22000360006. PROGETTO PNRR [M2C4/INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI PER PICCOLE OPERE (ARTICOLO 1, COMMI 29 E SS., L. N.160/2019, PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2024)] FINANZIATO DALL'UE - NEXT GENERATION EU";

**DATO ATTO** che la spesa preventivata dal progetto esecutivo ammonta a complessivi € 70.000,00 e che il quadro economico previsto è il seguente:

<b>A. Lavori a base d'asta</b>	<b>€ 50.257,63</b>
Costi della sicurezza	€ 4.560,27
Costi della manodopera	€ 3.611,46
<b>Totale somme per lavori</b>	<b>€ 58.429,36</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>	
Contributo AVCP	€ 35,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.300,11
Spese tecniche relative alla progettazione	€ 1.600,00
Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza	€ 1.485,71
Spese per attività di RUP (art. 45 D.lgs. 36/2023)	€ 1.168,59
IVA per LAVORI	€ 5.842,94
IVA e contributi dovuti per legge: Progettazione	€ 64,00
IVA e contributi dovuti per legge: Coordinamento sicurezza	€ 74,29
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 11.570,64</b>

## **IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO**

**€ 70.000,00**

**RITENUTO** che detto progetto è stato redatto in coerenza e nel rispetto degli obiettivi programmatori dell'Amministrazione Comunale;

**VISTO** l'esito positivo della verifica eseguita dall'Ufficio Tecnico comunale di cui all'art. 22 dell'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023 dalla quale non risultano lacune, impedimenti e/o inadeguatezze a carico di detta progettazione, giusto verbale di validazione del 05/09/2023 in atti depositato e rilasciato dal RUP;

**CONSIDERATO** che gli elaborati progettuali sopra elencati, seppur non allegati materialmente, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**RITENUTO** quindi di procedere ad approvare l'anzidetto progetto esecutivo dei lavori;

**RILEVATA** l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto entro il 15/09/2023 per non perdere il finanziamento PNRR;

**DATO ATTO** che l'art. 17, comma 2, del D. lgs 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**DATO ATTO**, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: **LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE – SOSTITUZIONE SERRAMENTI**;
- Importo del contratto: Euro 58.188,12;
- Forma del contratto: il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa come previsto dall'art. 13 del "Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune";
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella lettera d'invito e nella documentazione della procedura di affidamento;

**CONSIDERATO** che l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi:

- nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;
- nel rispetto degli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia;

**APPURATO** che:

- l'art. 50 del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con la seguente modalità:
  - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

**TENUTO CONTO** che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

**VERIFICATO** che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

**PRECISATO** che:

- l'affidamento in parola è finalizzato all'acquisizione di prestazioni finanziate con risorse PNRR (Misura M2C4/INVESTIMENTO 2.2), ragion per la quale si è provveduto all'acquisizione di CIG ordinario, indicato in oggetto, mediante il portale "Simog" gestito da Anac;
- che in relazione all'affidamento in parola si è inoltre provveduto all'acquisizione di apposito CUP, anch'esso indicato in oggetto;

**DATO ATTO** che, avvalendosi del portale [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it), veniva perfezionata apposita trattativa diretta, in atti (RDO n. 3727215), nei confronti della ditta COMETAL SRL, con sede legale in MONESIGLIO (CN), alla via BERTOLE, civ. 29, P.IVA 02348690047 per un importo a base di offerta pari ad € 50.257,63;

**VISTO** che allo scadere del termine di ricezione dell'offerta, fissato per il giorno 12/09/2023 alle ore 9.00, la Ditta sopra citata ha presentato l'offerta di € **50.016,39** (IVA, manodopera e sicurezza esclusi);

**VERIFICATO** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**RITENUTO** di affidare alla ditta COMETAL SRL, con sede legale in MONESIGLIO (CN), alla via BERTOLE, civ. 29 (P.Iva 02348690047) i lavori in parola per un importo complessivo di € 58.188,12 (oltre IVA come per legge), di cui € 50.016,39 per lavori, € 4.560,27 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 3.611,46 per costi della manodopera (non soggetti a ribasso), in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

**RITENUTO** di assumere idoneo impegno di spesa;

**ATTESO** che, alla luce del presente affidamento diretto è stato rimodulato il quadro economico dei lavori come segue:

<b>A. Lavori al netto del ribasso offerto</b>	<b>€ 50.016,39</b>
Costi della sicurezza	€ 4.560,27
Costi della manodopera	€ 3.611,46
<b>Totale somme per lavori</b>	<b>€ 58.188,12</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>	
Contributo AVCP	€ 35,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.300,11
Spese tecniche relative alla progettazione	€ 1.600,00
Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza	€ 1.485,71
Spese per attività di RUP (art. 45 D.lgs. 36/2023)	€ 1.168,59
IVA per LAVORI	€ 5.818,81
IVA e contributi dovuti per legge: Progettazione	€ 64,00
IVA e contributi dovuti per legge: Coordinamento sicurezza	€ 74,29
Economie derivanti dal ribasso offerto	€ 265,37
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 11.811,88</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 70.000,00</b>

**ATTESTATO** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**VALUTATO** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

**VISTI:**

il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i., con particolare riferimento all'art. 107, commi 1-2-3-6, all'art. 109 comma 2 e all'art. 183;  
il D. Lgs. n. 36/2023;  
le Linee Guida n. 4 ANAC, agg. 01.03.2018;  
lo Statuto comunale;  
il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

**D E T E R M I N A**

**DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche sotto il profilo motivazionale;

**DI RETTIFICARE** la determina n. 735 del 22/08/2021, per le ragioni descritte in premessa, con la riduzione dell'importo impegnato a favore dell'arch. Chiara Cussa per la progettazione esecutiva dei lavori in argomento da € 2.030,80 a € 1.664,00;

**DI APPROVARE** il verbale di verifica e validazione del 05/09/2023 per il progetto esecutivo "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE – SOSTITUZIONE SERRAMENTI. CUP: E13I22000360006. PROGETTO PNRR [M2C4/INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI PER PICCOLE OPERE (ARTICOLO 1, COMMI 29 E SS., L. N.160/2019, PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2024)] FINANZIATO DALL'UE - NEXT GENERATION EU";

**DI APPROVARE** contestualmente il progetto esecutivo redatto dall'arch. Chiara Cussa, trasmesso in data 30/08/2023 prot. n. 19692, ed integrato successivamente dal geom. Carlo Novello in data 11/09/2023 prot. n. 20533, preso atto che non vi sono vincoli paesaggistici e/o altro che necessitano di autorizzazioni sovracomunali e che non vi sono opere strutturali da dover richiedere autorizzazione sismica preventiva ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. ovvero non vi sono opere strutturali tali da necessitare di deposito preventivo ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. e neppure opere strutturali ricadenti nelle casistiche semplificate di cui all'art. 94bis comma 1 lettere b e c del predetto D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. così come modificato dalla L. 55/2019 e che le opere rientrano nelle casistiche di cui alla c.d. manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.;

**DI AFFIDARE**, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta COMETAL SRL, con sede legale in MONESIGLIO (CN), alla via BERTOLE, civ. 29, P.IVA 02348690047, per un importo pari a € 58.188,12, oltre Iva come per legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

**DI APPROVARE** alla luce del presente affidamento dei lavori il seguente quadro economico rimodulato:

<b>A. Lavori al netto del ribasso offerto</b>	<b>€ 50.016,39</b>
Costi della sicurezza	€ 4.560,27
Costi della manodopera	€ 3.611,46
<b>Totale somme per lavori</b>	<b>€ 58.188,12</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>	
Contributo AVCP	€ 35,00
Imprevisti	€ 1.300,11
Spese tecniche relative alla progettazione	€ 1.600,00
Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza	€ 1.485,71
Spese per attività di RUP (art. 45 D.lgs. 36/2023)	€ 1.168,59
IVA per LAVORI	€ 5.818,81
IVA e contributi dovuti per legge: Progettazione	€ 64,00
IVA e contributi dovuti per legge: Coordinamento sicurezza	€ 74,29
Economie derivanti dal ribasso offerto	€ 265,37
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 11.811,88</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 70.000,00</b>

**DI DISPORRE** l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.lgs n. 36/2023;

**DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, a favore della ditta COMETAL SRL, con sede legale in MONESIGLIO (CN), alla via BERTOLE, civ. 29, P.IVA 02348690047, l'importo di € 64.006,93 (IVA compresa) con imputazione al capitolo di spesa n. 2106910 del corrente esercizio finanziario, per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico della sala consiliare del palazzo comunale - sostituzione serramenti - CUP E13I22000360006;

**DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**DI MANTENERE** l'importo pari ad € 2.769,07 non ancora impegnato a disposizione dei lavori di cui trattasi;

**PRECISATO** che CUP e CIG acquisiti e assegnati all'intervento sono indicati in oggetto;

**DI INDIVIDUARE**, in applicazione dell'art. 7 del Dlgs n.36/2023, il seguente responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dott. ssa Monica Veziano, Responsabile del Settore 5°;

**DI DARE ATTO** che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata esclusivamente all'acquisizione del visto di cui all'art. 151, D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Settore 3° Economico Finanziario per quanto di competenza;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Diano Marina, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

## **A V V E R T E**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

1. giurisdizionale al T.A.R. della Liguria ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.
2. straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.



**Il Segretario Comunale**  
**Monica Veziano / ArubaPEC S.p.A.**

*Atto firmato Digitalmente*